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Załącznik nr 6 - wzór umowy 
 

UMOWA NR ……………….. 

 

Niniejsza Umowa została zawarta dnia _________ 2015 roku w Drogini pomiędzy: Ochotniczą 
Strażą Pożarną w Drogini, Droginia 289, 32-400 Myślenice, numery: NIP: 681-17-26-739, 
Regon: 357048800, KRS: 0000129456 reprezentowaną przez: 

1. ___________  - Prezes OSP Droginia, 

2. __________  - Skarbnik OSP Droginia 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

________________________________ NIP: ____________, Regon: ______________ 
reprezentowaną przez:   

1.  __________________ - ______________ 

zwanym dalej Wykonawcą 

ZWAŻYWSZY, że 

Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie  przetargu 
otwartego, zgodnie z art. 701-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ____________ roku. 

Strony postanawiają zawrzeć umowę o następującej treści: 

§ 1 

1. Oświadczenia Zamawiającego: 

1) Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia robót budowlanych w zakresie 
przedmiotu niniejszej Umowy.  

2) Zamawiający dysponuje środkami finansowymi, pozwalającymi na realizację niniejszej 
Umowy.  

2. Oświadczenia Wykonawcy: 

1) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z nieruchomością, na której realizowany będzie 
przedmiot umowy – inwestycja i nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń.  

2) Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki finansowe oraz stosowne 
doświadczenie i wiedzę w zakresie prac budowlanych i instalacyjnych, a także dysponuje 
wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu na 
terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.  

3) Wykonawca oświadcza, ze wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy w 
realizacji niniejszej umowy, posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na 
wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem umowy.  

4) Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie brał udziału w jakichkolwiek projektach 
(inwestycjach), które mogą negatywnie wpłynąć na jakość i terminowość wykonywania jego 
obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.  

5) Wykonawca oświadcza, że nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie 
upadłościowe, likwidacyjne lub układowe oraz że wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją 
żadne okoliczności mogące mieć wpływ na wszczęcie takich postępowań.  

6) Wykonawca oświadcza, że nie jest stroną żadnych umów i porozumień zawartych z osobami 
trzecimi ograniczającymi czy uniemożliwiających wykonanie niniejszej Umowy. 
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§ 2 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane obejmujące przedsięwzięcie pn. 
„Zmiana kotła węglowego na kondensacyjny kocioł gazowy wraz z wymianą wewnętrznej 
instalacji centralnego ogrzewania” realizowana w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku 
strażnicy OSP w Drogini wraz z placem manewrowym przed garażami”. 

2. W zakres przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1, wchodzą roboty budowlane, w ramach 
których Wykonawca zobowiązany jest w szczególności wykonać: 

a. demontaż i rozebranie dotychczasowego kotła,  

b. montaż kotła gazowego wraz z osprzętem,  

c. wymianę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania,  

d. wymianę grzejników. 

3. Przedmiot niniejszej umowy należy wykonać zgodnie z:  

a. przedmiarem robót i projektem budowlanym wewnętrznej instalacji gazowej, 

b. z należytą starannością, z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami polskimi, w szczególności 
zawartymi  w  Prawie  budowlanym,  a  w  dalszej  kolejności  normami  wspólnymi  Unii  
Europejskiej, zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami 
poczynionymi z Zamawiającym, z zastrzeżeniem, iż ustalenia te nie mogą wykraczać poza 
przedmiot umowy oraz nie mogą być sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztuką 
budowlaną. 

§ 3 

1. Termin protokolarnego przekazania terenu budowy wynosi 7 dni od  daty  zawarcia  niniejszej  
umowy.  W  dniu  przekazania  terenu  budowy  Zamawiający przekaże  Wykonawcy  dokument  
zgłoszenia  budowy  oraz  oryginały  dokumentacji  technicznej. 

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  przedmiot  niniejszej  zamówienia w terminie do 
15 października 2015, w  tym  przystąpić  do  realizacji  robót  niezwłocznie po przekazaniu 
mu terenu budowy, o którym mowa w ust. 1.  

3. Okres  rozliczeniowy  wynosi 30 dni (okres  po  odebraniu  robót  do  momentu  ostatecznego 
rozliczenia umowy).  

4. W  przypadku  wykrycia  wad  w  dokumentacji  technicznej  inwestycji przekazanej  przez 
Zamawiającego  Wykonawcy  w  sposób  i  w  terminie  opisanym postanowieniami ust. 1, 
Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wykrytych wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni 
od daty przekazania dokumentacji.  

5. Wykonawca osobiście oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną oraz z terenem 
budowy i panującymi tam warunkami i z ich powodu nie będzie wnosił o przedłużenie terminu 
realizacji umowy ani o zwiększenie wynagrodzenia. 

6. Roboty objęte są 36 miesięcznym okresem rękojmi za wady, którego bieg rozpoczyna się w 
dniu odbioru  końcowego  i  przejęcia  robót  przez  Zamawiającego,  co  zostanie poświadczone 
podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru końcowego dla całości Robót.  

7. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot umowy – 
roboty budowlane (materiały, wyposażenie i robociznę) wynoszącą 36 miesięcy. Okres  
gwarancji  jakości rozpoczyna bieg w dniu odbioru końcowego i przejęcia całości robót przez 
Zamawiającego, co zostanie poświadczone podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru 
końcowego dla całości Robót.  

8. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  przed  Zamawiającym  za  terminowe  wykonanie  prac 
budowlanych również prac budowlanych zleconych podwykonawcom wykonanie prac, zgodnie z 
ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami prawa budowlanego, normami 
oraz wydanym pozwoleniem na budowę.  
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§ 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi niniejszą 
umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane 
wymagane przepisami obowiązującego prawa, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną 
oraz obowiązującymi przepisami prawnymi. W przypadku gdy obowiązujące przepisy prawa nie 
przewidują obowiązku posiadania konkretnych uprawnień przez osoby wykonujące dane prace– 
Wykonawca zobowiązuje się skierować do tych prac wyłącznie osoby posiadające konieczne 
umiejętności, wiedzę i doświadczenie.  

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ….…………………………...….., 

§ 5 

1. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie ….……………………….….…….. 

2. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  Inspektora Nadzoru. O  dokonaniu  zmiany 
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta 
winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do mniejszej umowy. 

§ 6 

1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych, zapewni dojazdy, dojścia do gospodarstw, posesji i instytucji oraz 
będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci 
oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

2. Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru 
wykonawczego.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość, bezpieczeństwo robót. 

4. Wykonawca może zawrzeć umowę o roboty budowlane z ewentualnym podwykonawcą bez 
zgody Zamawiającego i w takim przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapłatę 
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. 

5. Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 
państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych 
ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą 
ustawą.  

7. Wykonawca zapewni na własny koszt urządzenie i zagospodarowanie placu budowy oraz 
doprowadzenia niezbędnych mediów. 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą 
zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

a. roboty budowlane oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z  wykonaniem 
robót oraz od ognia, huraganu, powodzi i innych szkód losowych, 

b. odpowiedzialność wynikająca ze szkody oraz następstw nieszczęśliwych wypadków 
dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi 
robotami budowlanymi. 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.  

2. Materiały i urządzenia o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy - 
Prawo budowlane oraz wymaganiom dokumentacji technicznej. 
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3. Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną  i ma 
obowiązek bezzwłocznie przedłożyć je na żądanie Zamawiającego.  

4. Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić badania jakości wykonania robót i materiałów 
zlecone przez Inspektora Nadzoru.  

5. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania.  

6. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź 
wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. 

7. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania Zamawiającego o konieczności 
realizacji robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności 
ich wykonania. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych 
inspektorów nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót ulegających zakryciu. Zgłoszenie 
nastąpi w formie wpisu do dziennika budowy. Jeżeli Wykonawca nie poinformował w powyższy 
sposób o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć te roboty lub wykonać 
otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na 
własny koszt. 

§ 9 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 3 strony ustalają 
zgodnie  z  ofertą  Wykonawcy  na  kwotę  netto  ______________  PLN,  (słownie  złotych: 
_____________________________________) powiększone o __ % podatek VAT ___________ 
PLN,  (słownie  złotych  ______________),  co  łącznie  stanowi  kwotę  brutto  ___________  
PLN (słownie złotych: ____________________________________________).   

2. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1  zostało  wyliczone  w  oparciu  o  kosztorys  
ofertowy Wykonawcy  sporządzony  metodą  kalkulacji  uproszczonej  i stanowi  równowartość  
ceny  oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.  

3. Na żądanie Zamawiającego  Wykonawca w terminie 7 dni przedłoży szczegółową kalkulację cen 
jednostkowych na wskazane pozycje kosztorysowe.  

4. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okoliczności mające 
wpływ na ceny, w związku z czym Wykonawca nie będzie domagał się w przyszłości zwiększenia 
ceny w oparciu o te okoliczności.  

5. Cena umowna brutto jest niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia bez względu na 
ewentualne zmiany stawki podatku VAT. 

6. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu umowy w tym: 

1) koszt urządzenia i zagospodarowania placu budowy, 

2) koszt zabezpieczenia robót i budynku przed wpływem warunków atmosferycznych, 

3) koszt ubezpieczenia budowy na czas realizacji robót, 

4) koszt dozorowania budowy na czas realizacji robót oraz w czasie ewentualnych przerw w 
realizacji, 

5) koszt koordynacji robót, 

6) koszt dostawy mediów do celów budowy wraz z opomiarowaniem mediów, 

7) koszt zużycia ww. mediów, 

8) koszt wywozu i zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji inwestycji, 

9) koszt prób, badań, sprawdzeń i rozruchów, 

10) koszt zapewnienia odpowiednich warunków bhp i p.poż., 
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11) koszt ewentualnej inflacji do czasu zakończenia realizacji zamówienia,  

12) koszt wykonania i utrzymania tymczasowych dróg i placów wewnętrznych dla organizacji 
placu budowy,  

13) koszt przywrócenia należytej estetyki pomieszczeniom, w których będą wykonywane 
roboty budowlane, 

14) koszty ewentualnych odszkodowań za poniesione szkody na wskutek wykonawstwa 
robót, 

15) koszt wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a Prawa 
budowlanego (jeżeli jest wymagany dla danego rodzaju robót), uwzględniający specyfikę 
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych,  

16) koszt pomiarów, badań i odbiorów wymaganych przepisami szczegółowymi, 
pozwalających na oddanie obiektu do użytkowania, 

17) koszt uporządkowania terenu po zakończeniu robót,  

18) pozostałe koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, 

19) koszty wynikłe z obowiązków Wykonawcy określonych w § 6, 7 i 8 niniejszej umowy.  

§ 10 

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne. 
Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości 
0,10% wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,  

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - 
w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad,  

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego,  

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:  

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego  innych niż 
okoliczność, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym w wys. 5% 
wynagrodzenia umownego. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość 
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 11 

1. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca  winien  zgłosić  gotowość  do    odbiorów  o  których  mowa  wpisem  do  
Dziennika Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do  informowania Inspektora Nadzoru nie 
później niż na 3 dni  robocze  przed  zdarzeniem  (zaniknięcie,  zakrycie)  o terminach  odbioru  
robót  ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie  poinformował o tych faktach Inspektora 
Nadzoru zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki 
lub otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego 
na swój koszt.  

2. Wykonawca  zawiadomi  Zamawiającego  o  zakończeniu  przedmiotu  umowy  i  osiągnięciu 
gotowości do odbioru pisemnie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia robót. 
Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy przy udziale Inspektora Nadzoru. 

3. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady,  to  Zamawiającemu  
przysługują następujące uprawnienia:   
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a. Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może przerwać czynności lub odmówić 
odbioru do czasu usunięcia wad, zachowując prawo domagania się kar umownych z 
tytułu zwłoki,  

b. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

- jeżeli   nie   uniemożliwiają   one   użytkowania   przedmiotu odbioru,   zgodnie   z 
przeznaczeniem,  Zamawiający  może  odpowiednio  do  utraconej  wartości  
użytkowej, estetycznej lub technicznej obniżyć wynagrodzenie,  

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu robót zgodnie z 
przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 
przedmiotu umowy po raz drugi zachowując prawo domagania się kar umownych z 
tytułu zwłoki.  

4. Z  czynności  odbioru  końcowego,  odbioru  przed  upływem okresu  rękojmi    oraz  odbioru  
przed upływem okresu gwarancji będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie 
odbioru wad.  

5. Dokumentem potwierdzającym przejęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy 
jest  protokół  końcowego  odbioru  robót,  podpisany  przez strony  umowy,  którego  
integralną częścią będą dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:   

a. oryginał dziennika budowy;  

b. oświadczenie kierownika budowy:  

c. protokoły badań i sprawdzeń jakości robót i materiałów w tym świadectwa zezwalające 
na stosowanie materiałów w budownictwie;  

§ 12 

1. Wynagrodzenie  Wykonawcy,  o  którym  mowa  w  §  9  niniejszej  umowy, płatne  będzie 
jednorazowo, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu całości 
robót, w oparciu o protokół końcowego odbioru Robót, na kwotę ustaloną w sprawdzonym 
przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonym przez Zamawiającego zestawieniu wartości 
wykonanych Robót. Inspektor Nadzoru  dokona weryfikacji zestawieni a wartości wykonanych 
Robót w terminie 7 dni od daty otrzymania zestawienia od Wykonawcy, z kolei Zamawiający 
dokona akceptacji zestawienia sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru zestawienia.   

2. Zestawienie wartości wykonanych Robót musi być zgodne ze sporządzonymi w danym okresie 
protokołami częściowego odbioru Robót. 

3. Do  zestawienia  wartości  wykonanych  Robót  o  którym  mowa  w ust  1  i  2  załączone  
będzie zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych 
przez nich w danym okresie rozliczeniowym faktur oraz z potwierdzeniami zapłaty należności 
wynikających z tych  faktur przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawców. Brak potwierdzeń 
zapłaty na rzecz podwykonawców  stanowi  podstawę  do  wstrzymania  płatności  przez  
Zamawiającego. 

4. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do przedstawionego zestawienia przez Inspektora Nadzoru 
lub Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest ustosunkować się do nich. Do poprawionego 
zestawienia zastosowanie mają postanowienia ust 1.  

5. Zamawiający  ma  obowiązek  zapłaty  faktury  w  terminie do  30  dni  licząc  od  daty  
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi załącznikami. Datą 
zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego. 

§ 13 

Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli: 

1. Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn na okres dłuższy niż 10 dni. 



„Zmiana kotła węglowego na kondensacyjny kocioł gazowy wraz z wymianą wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania” 
realizowana w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku strażnicy OSP w Drogini wraz z placem manewrowym przed 

garażami”. 

Strona 7 z 9 
 

2. Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje 
zobowiązania umowne. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

§ 14 

W razie odstąpienia od umowy Wykonawca: 

1. Przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień 
odstąpienia od umowy. 

2. Zabezpieczy roboty  przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym,  na koszt strony, która 
spowodowała odstąpienie od umowy. 

3. Sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez 
wykonawcę -  jeżeli odstąpienie od umowy spowodował Zamawiający. 

§ 15 

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego, stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:  

1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach,  

2. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  

3. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

§ 16 

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:  

1. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur,  mimo dodatkowego wezwania 
w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie. 

2. Zamawiający odmawia bez istotnej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu 
odbioru. 

3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych 
okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.  

§ 17 

1. Wszelkie ewentualne zmiany umowy będą się odbywały za zgodą obu stron w formie pisemnych 
aneksów. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 

2. Dopuszcza się zmiany niniejszej umowy w zakresie przewidzianym w Warunkach przetargu. 
Zmiany te mogą nastąpić, w szczególności w następujących przypadkach: 

1) Wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu (terminów) 
wykonania umowy w przypadku:  

a. wystąpienia zdarzeń losowych takich jak np. śmierć Wykonawcy (dotyczy to osób 
fizycznych; 

b. wstrzymanie budowy przez właściwy organ, z przyczyn niezawinionych przez 
Wykonawcę, np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp. 

c. niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. długotrwałe intensywne opady deszczu, 
temperatura powietrza, przy której niedopuszczalne jest prowadzenie robót, 
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powodzie) uniemożliwiających realizację robót zgodnie z przyjętym 
harmonogramem; 

d. działanie siły wyższej; 

e. okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany 
zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej i/lub sztuki budowlanej; 

f. zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy  

2) w niezmienionej postaci stanie się niecelowa; 

a. udokumentowana niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość 
postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, 
decyzji i uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy; 

b. konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz w zakresie nie 
powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego umową; 

3) Zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu 
Zamawiającego. 

4) Zamiana na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry 
jakościowe i cechy użytkowe, jak te które stanowiły podstawę wyboru oferty oraz zmiana 
sposobu wykonania zamówienia powodująca usprawnienie procesu budowy, zwiększenia 
bezpieczeństwa na budowie pod warunkiem nie zwiększenia ceny. 

5) Wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy (np. zmiana 
technologii, zmiana materiału). 

6) Wystąpienie konieczności zmniejszenia wartości robót z tytułu dokonania potrąceń za 
wady trwałe. 

7) Wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany osób, które będą 
uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia (przewidzianych w ofercie), na osoby 
o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu. 

8) Zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy. 

9) Wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych 
skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych 
założeniach technologiach. 

10) Wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych, w 
szczególności istnienie podziemnych sieci lub instalacji, urządzeń, nie 
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (np. bunkry, fundamenty itp.). 

11) Zmiany nazwy zadania. 

12) Wystąpienie zmiany wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w 
wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz w przypadkach 
szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek). 

13) Wystąpienie konieczności zamiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu 
umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez 
podwykonawcę. 

14) Zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy. 

3. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności 
zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz 
przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym. 

  



„Zmiana kotła węglowego na kondensacyjny kocioł gazowy wraz z wymianą wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania” 
realizowana w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku strażnicy OSP w Drogini wraz z placem manewrowym przed 

garażami”. 

Strona 9 z 9 
 

§ 18 

1. W sprawach nie uregulowanych mniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy 
w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 

2. Wszelkie  spory  mogące  wynikać  w  związku  z  realizacją  niniejszej  umowy  będą  
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

3. Wykonawca  nie  może  dokonać  przeniesienia  swoich  wierzytelności  wobec  Zamawiającego, 
a wynikających  z  niniejszej  umowy  na  osoby  lub  podmioty  trzecie  bez  uprzedniej  zgody 
Zamawiającego.  Jakakolwiek  cesja  dokonana  bez  takiej  zgody  nie  będzie  ważna  i  
stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy.  

4. Umowę  niniejszą  sporządzono  w  4  jednobrzmiących  egzemplarzach,  3  dla  Zamawiającego  
i jeden dla Wykonawcy.  

5. Umowa niniejsza zawiera 9 ponumerowanych stron.  

6. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

WYKONAWCA:                                                                                    ZAMAWIAJĄCY: 

 

 


