.Montaz ptytek Sciennych i podtogowych w garazu” realizowane w ramach zadania
pn. ,Modernizacja budynku straznicy OSP w Drogini wraz z placem manewrowym przed garazami”.

Zalacznik nr 6 - wzér umowy

UMOWA NR .....cccovveveinane

Niniejsza Umowa zostata zawarta dnia 2015 roku w Drogini pomiedzy: Ochotnicza
Straza Pozarng w Drogini, Droginia 289, 32-400 Myslenice, numery: NIP: 681-17-26-739,
Regon: 357048800, KRS: 0000129456 reprezentowang przez:

1.
2.

- Prezes OSP Droginia,
- Skarbnik OSP Droginia

zwang dalej Zamawiajacym,

a

NIP: , Regon:

reprezentowang przez:

1.

zwanym dalej Wykonawca
ZWAZYWSZY, ze

Wykonawca zostat wyloniony w postepowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu
otwartego, zgodnie z art. 70'-70° ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 — Kodeks cywilny (tekst jednolity:

Dz. U.

z 2014 r., poz. 121 z pdzn. zm.) na podstawie oferty Wykonawcy z dnia roku.

Strony postanawiajg zawrze¢ umowe o nastepujacej tresci:

1.

2.
1)

2)

3)

4)

3)

6)

§1
Oswiadczenia Zamawiajacego:

1)  Zamawiajacy jest uprawniony do przeprowadzenia robot budowlanych w zakresie
przedmiotu niniejszej Umowy.

2) Zamawiajacy dysponuje Srodkami finansowymi, pozwalajgcymi na realizacje niniejszej
Umowy.

Oswiadczenia Wykonawcy:

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z nieruchomoscig, na ktdrej realizowany bedzie
przedmiot umowy — inwestycja i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen.

Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada odpowiednie $rodki finansowe oraz stosowne
doswiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych i instalacyjnych, a takze dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli mu na
terminowe wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby, ktdre bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy w
realizacji niniejszej umowy, posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na
wykonanie robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie brat udziatu w jakichkolwiek projektach
(inwestycjach), ktdre moga negatywnie wptyna¢ na jakos¢ i terminowos$¢ wykonywania jego
obowigzkow wynikajacych z niniejszej Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie

upadiosciowe, likwidacyjne lub uktadowe oraz ze wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg
zadne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na wszczecie takich postepowan.

Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest strong zadnych umoéw i porozumien zawartych z osobami
trzecimi ograniczajgcymi czy uniemozliwiajgcych wykonanie niniejszej Umowy.
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.Montaz ptytek Sciennych i podtogowych w garazu” realizowane w ramach zadania
pn. ,Modernizacja budynku straznicy OSP w Drogini wraz z placem manewrowym przed garazami”.

§2
Przedmiotem niniejszego zamodwienia sg roboty budowlane obejmujace przedsiewziecie pn.
.Montaz ptytek Sciennych i podtogowych w garazu” realizowane w ramach zadania pn.
»~Modernizacja budynku straznicy OSP w Drogini wraz z placem manewrowym przed garazami”.

W zakres przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, wchodzg roboty budowlane, w ramach
ktorych Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci wykonac:

a. zamontowac ptytki Scienne w garazu — 48,60 m2;

b. zamontowac ptytki podtogowe w garazu — 101,00 m2.
Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z:
a. Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,
b. przedmiarem robét,

C. z nalezytg starannoscia, z zasadami sztuki budowlanej, wspodtczesnej wiedzy technicznej,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami polskimi, w szczegdlInosci
zawartymi w Prawie budowlanym, a w dalszej kolejnosci normami wspdlnymi Unii
Europejskiej, zgodnie ze ztozong oferta, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami
poczynionymi z Zamawiajgcym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogg wykraczac poza
przedmiot umowy oraz nie mogg byc¢ sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztuka
budowlana.

§3

Termin protokolarnego przekazania terenu budowy wynosi 7 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokument
zgtoszenia budowy oraz oryginaty dokumentacji technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot niniejszej zamdwienia w terminie do
15 pazdziernika 2015, w tym przystapi¢ do realizacji robot niezwiocznie po przekazaniu
mu terenu budowy, o ktérym mowa w ust. 1.

Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni (okres po odebraniu rob6t do momentu ostatecznego
rozliczenia umowy).

W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej inwestycji przekazanej przez
Zamawiajgcego Wykonawcy w sposob i w terminie opisanym postanowieniami ust. 1,
Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia wykrytych wad w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
od daty przekazania dokumentacji.

Wykonawca osobiscie oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng oraz z terenem
budowy i panujgcymi tam warunkami i z ich powodu nie bedzie wnosit o przedtuzenie terminu
realizacji umowy ani o zwiekszenie wynagrodzenia.

Roboty objete s3 36 miesiecznym okresem rekojmi za wady, ktdrego bieg rozpoczyna sie w
dniu odbioru koncowego i przejecia robdt przez Zamawiajgcego, co zostanie po$wiadczone
podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru koncowego dla catosci Robét.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na zrealizowany przedmiot umowy -
roboty budowlane (materiaty, wyposazenie i robocizne) wynoszaca 36 miesiecy. Okres
gwarancji jakosci rozpoczyna bieg w dniu odbioru koncowego i przejecia catosci robdt przez
Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru
koncowego dla catosci Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajagcym za terminowe wykonanie prac
budowlanych réwniez prac budowlanych zleconych podwykonawcom wykonanie prac, zgodnie z
ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robédt, przepisami prawa budowlanego, normami
oraz wydanym pozwoleniem na budowe.
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.Montaz ptytek Sciennych i podtogowych w garazu” realizowane w ramach zadania
pn. ,Modernizacja budynku straznicy OSP w Drogini wraz z placem manewrowym przed garazami”.

§4

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi niniejsza
umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane
wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng
oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi. W przypadku gdy obowigzujace przepisy prawa nie
przewidujg obowigzku posiadania konkretnych uprawnien przez osoby wykonujgce dane prace—
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do tych prac wylgcznie osoby posiadajgce konieczne
umiejetnosci, wiedze i do$wiadczenie.

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy W 0SObI€: .........cccevieiiiiiniiiiiiireeeenns ,

§5
Zamawiajgcy powotuje Inspektora Nadzoru W 0SODIE .........cceevveeiiieeiiieecirccnnee s

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora Nadzoru. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pisSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do mniejszej umowy.

§6

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych, zapewni dojazdy, doj$cia do gospodarstw, posesji i instytucji oraz
bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci
oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

Wykonawca zapewni wtasciwg organizacje i koordynacje robot poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jako$¢, terminowos¢, bezpieczenstwo robét.

Wykonawca moze zawrze¢ umowe o roboty budowlane z ewentualnym podwykonawcg bez
zgody Zamawiajgcego i w takim przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zaplate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.

Wykonawca bedzie prawidlowo prowadzit dokumentacje budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg
ustawa.

Wykonawca zapewni na wiasny koszt urzadzenie i zagospodarowanie placu budowy oraz
doprowadzenia niezbednych mediow.

§7

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkdd, ktdre moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

a. roboty budowlane oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonaniem
robot oraz od ognia, huraganu, powodzi i innych szkdd losowych,

b. odpowiedzialno$¢ wynikajgca ze szkody oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkdéw
dotyczacych pracownikdw i osob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.

§8
Wykonawca zobowiagzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wiasnych.

Materiaty i urzadzenia o ktdrych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonym w art. 10 ustawy -
Prawo budowlane oraz wymaganiom dokumentacji technicznej.
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.Montaz ptytek Sciennych i podtogowych w garazu” realizowane w ramach zadania
pn. ,Modernizacja budynku straznicy OSP w Drogini wraz z placem manewrowym przed garazami”.

Na materialy Wykonawca obowigzany jest posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng i ma
obowigzek bezzwtocznie przeditozyc¢ je na zadanie Zamawiajgcego.

Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ badania jakosci wykonania robdt i materiatow
zlecone przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli Zamawiajgcy zazada badan, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzic te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, Zze zastosowane materiaty badz
wykonanie robét jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania Zamawiajgcego o koniecznosci
realizacji robot dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania.

Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych
inspektoréw nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robot ulegajgcych zakryciu. Zgtoszenie
nastgpi w formie wpisu do dziennika budowy. Jezeli Wykonawca nie poinformowat w powyzszy
sposdb o tych faktach inspektora nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ te roboty lub wykonaé
otwory niezbedne do ich zbadania, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na
wihasny koszt.

§9

Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 3 strony ustalajg
zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote netto PLN, (stownie zlotych:
) powiekszone o __ % podatek VAT

PLN, (stownie ziotych ), co tacznie stanowi kwote brutto

PLN (stownie ztotych: )-

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostalo wyliczcone w oparciu o kosztorys
ofertowy Wykonawcy sporzadzony metodg kalkulacji uproszczonej i stanowi réwnowartosé
ceny oferty ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamoéwienia.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca w terminie 7 dni przedtozy szczegdtowa kalkulacje cen
jednostkowych na wskazane pozycje kosztorysowe.

Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okolicznosci majgce
wplyw na ceny, w zwigzku z czym Wykonawca nie bedzie domagat sie w przysztosci zwiekszenia
ceny w oparciu o te okolicznosci.

Cena umowna brutto jest niezmienna przez caty okres realizacji zamdwienia bez wzgledu na
ewentualne zmiany stawki podatku VAT.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy w tym:

1) koszt urzadzenia i zagospodarowania placu budowy,
2)  koszt zabezpieczenia robét i budynku przed wptywem warunkéw atmosferycznych,
3) koszt ubezpieczenia budowy na czas realizacji robot,

4) koszt dozorowania budowy na czas realizacji robot oraz w czasie ewentualnych przerw w
realizacji,

5)  koszt koordynacji robdt,

6) koszt dostawy mediow do celdéw budowy wraz z opomiarowaniem medidw,

7)  koszt zuzycia ww. mediow,

8) koszt wywozu i zagospodarowania odpaddéw powstatych w trakcie realizacji inwestyciji,
9)  koszt préb, badan, sprawdzen i rozruchoéw,

10) koszt zapewnienia odpowiednich warunkéw bhp i p.poz.,
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.Montaz ptytek Sciennych i podtogowych w garazu” realizowane w ramach zadania
pn. ,Modernizacja budynku straznicy OSP w Drogini wraz z placem manewrowym przed garazami”.

11)  koszt ewentualnej inflacji do czasu zakonczenia realizacji zamoéwienia,

12)  koszt wykonania i utrzymania tymczasowych drdg i placdw wewnetrznych dla organizacji
placu budowy,

13) koszt przywrdcenia nalezytej estetyki pomieszczeniom, w ktérych beda wykonywane
roboty budowlane,

14) koszty ewentualnych odszkodowan za poniesione szkody na wskutek wykonawstwa
robot,

15) koszt wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a Prawa
budowlanego (jezeli jest wymagany dla danego rodzaju robot), uwzgledniajacy specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych,

16) koszt pomiardow, badan i odbiordw wymaganych przepisami szczegdtowymi,
pozwalajacych na oddanie obiektu do uzytkowania,

17)  koszt uporzgdkowania terenu po zakonczeniu robot,

18) pozostate koszty niezbedne do prawidtowego wykonania zamowienia,

19) koszty wynikte z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w § 6, 7 i 8 niniejszej umowy.
§10

Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je formg odszkodowania sg nizej wymienione kary umowne.
Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy powstatg z winy Wykonawcy, w wysokosci
0,10% wynagrodzenia ustalonego w umowie za kazdy dzief zwioki,

2)  za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady -
w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego,

2. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego innych niz
okoliczno$¢, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym w wys. 5%
wynagrodzenia umownego.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokosé
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§11

1. Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajgcych dokonywane bedg przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos¢ do odbiorow o ktdérych mowa wpisem do
Dziennika Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora Nadzoru nie
pozniej niz na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach odbioru
robdt ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki
lub otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego
na swoj koszt.

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiggnieciu
gotowosci do odbioru pisemnie, nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych od zakonczenia robdt.
Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego przedmiotu umowy przy udziale Inspektora Nadzoru.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:
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4.

.Montaz ptytek Sciennych i podtogowych w garazu” realizowane w ramach zadania
pn. ,Modernizacja budynku straznicy OSP w Drogini wraz z placem manewrowym przed garazami”.

a. Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci lub odmowic
odbioru do czasu usuniecia wad, zachowujac prawo domagania sie kar umownych z
tytutu zwioki,

b. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej lub technicznej obnizy¢ wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu robdt zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z
tytutu zwioki.

Z czynnosci odbioru koricowego, odbioru przed uptywem okresu rekojmi  oraz odbioru
przed uptywem okresu gwarancji bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad.

Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu umowy
jest protokdt koncowego odbioru robdt, podpisany przez strony umowy, ktorego
integralng czescig beda dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a. oryginat dziennika budowy;
b.  o$wiadczenie kierownika budowy:

C. protokoty badan i sprawdzen jakosci robdt i materiatow w tym Swiadectwa zezwalajace
na stosowanie materiatow w budownictwie;

§12

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ninigjszej umowy, platne bedzie
jednorazowo, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce po wykonaniu catosci
robot, w oparciu o protok6t koncowego odbioru Robdt, na kwote ustalong w sprawdzonym
przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonym przez Zamawiajgcego zestawieniu wartosci
wykonanych Robdt. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji zestawieni a wartosci wykonanych
Robot w terminie 7 dni od daty otrzymania zestawienia od Wykonawcy, z kolei Zamawiajacy
dokona akceptacji zestawienia sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru zestawienia.

Zestawienie wartosci wykonanych Robdt musi by¢ zgodne ze sporzadzonymi w danym okresie
protokotami czesciowego odbioru Robét.

Do zestawienia wartosci wykonanych Robdt o ktdrym mowa w ust 1 i 2 zalgczone
bedzie zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcdw wraz z kopiami wystawionych
przez nich w danym okresie rozliczeniowym faktur oraz z potwierdzeniami zaptaty naleznosci
wynikajacych z tych faktur przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcow. Brak potwierdzen
zaptaty na rzecz podwykonawcoéw stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci przez
Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen do przedstawionego zestawienia przez Inspektora Nadzoru
lub Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest ustosunkowaé sie do nich. Do poprawionego
zestawienia zastosowanie majg postanowienia ust 1.

Zamawiajagcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi zatgcznikami. Data
zaptaty jest dziert wydania polecenia przelewu bankowego.

§13

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli:

1.

Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnionych przyczyn na okres dtuzszy niz 10 dni.
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.Montaz ptytek Sciennych i podtogowych w garazu” realizowane w ramach zadania
pn. ,Modernizacja budynku straznicy OSP w Drogini wraz z placem manewrowym przed garazami”.

Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowg lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

§ 14

W razie odstgpienia od umowy Wykonawca:

1.

Przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robdt w toku na dzien
odstgpienia od umowy.

Zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt strony, ktora
spowodowata odstgpienie od umowy.

Sporzadzi wykaz materiatdw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie moga byC wykorzystane przez
wykonawce - jezeli odstgpienie od umowy spowodowat Zamawiajacy.

§15

Oprécz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, stronom przystuguje prawo
odstagpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1.

w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie.

§ 16

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

1.

Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty faktur, mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej umowie.

Zamawiajgcy odmawia bez istotnej przyczyny odbioru robot lub odmawia podpisania protokotu
odbioru.

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okoliczno$ci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzarn umownych wobec Wykonawcy.

§17

Wszelkie ewentualne zmiany umowy beda sie odbywaly za zgoda obu stron w formie pisemnych
anekséw. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy.

Dopuszcza sie zmiany niniejszej umowy w zakresie przewidzianym w Warunkach przetargu.
Zmiany te mogq nastgpi¢, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1)  Wystgpienie okolicznosci powodujacych konieczno$¢ zmiany terminu  (termindw)
wykonania umowy w przypadku:

a. wystgpienia zdarzen losowych takich jak np. $mier¢ Wykonawcy (dotyczy to oséb
fizycznych;

b. wstrzymanie budowy przez wiasciwy organ, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce, np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp.

C. niesprzyjajace warunki atmosferyczne (np. diugotrwate intensywne opady deszczu,
temperatura powietrza, przy ktorej niedopuszczalne jest prowadzenie robot,
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2)

3)

4)

3)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)

.Montaz ptytek Sciennych i podtogowych w garazu” realizowane w ramach zadania
pn. ,Modernizacja budynku straznicy OSP w Drogini wraz z placem manewrowym przed garazami”.

powodzie) uniemozliwiajgcych  realizacje robdt zgodnie z  przyjetym
harmonogramem;

d. dziatanie sity wyzszej;

e. okolicznosci powodujgce, ze przedmiot umowy nie moze zostaC zrealizowany
zgodnie z zasadami wiedzy inzynierskiej i/lub sztuki budowlanej;

f. zmiany obowigzujacego prawa powodujace, ze realizacja przedmiotu umowy
W niezmienionej postaci stanie sie niecelowa;

a. udokumentowana niezalezna od Zamawiajgcego i Wykonawcy przewlektosé
postepowania o uzyskanie od instytucji i urzedow dokumentéw (np. pozwolen,
decyzji i uzgodnien) niezbednych do realizacji umowy;

b. koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz w zakresie nie
powodujgcym zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy okresSlonego umowa;

Zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajgcego.

Zamiana na materiaty, urzadzenia i sprzet posiadajgce co najmniej takie same parametry
jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te ktore stanowity podstawe wyboru oferty oraz zmiana
sposobu wykonania zamoéwienia powodujgca usprawnienie procesu budowy, zwiekszenia
bezpieczenstwa na budowie pod warunkiem nie zwiekszenia ceny.

Wystgpienie okolicznosci powodujacych zmiany w przedmiocie umowy (np. zmiana
technologii, zmiana materiatu).

Wystgpienie koniecznosci zmniejszenia wartosci robdt z tytutu dokonania potracen za
wady trwate.

Wystgpienie okoliczno$ci powodujgcych konieczno$¢ zmiany osdb, ktére bedg
uczestniczy¢é w wykonaniu przedmiotu zamowienia (przewidzianych w ofercie), na osoby
0 co najmniej rownowaznych kwalifikacjach i doswiadczeniu.

Zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesSci przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy.

Wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw geologicznych
skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologiach.

Wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkdw terenowych, w
szczegdlnosci  istnienie  podziemnych  sieci lub  instalacji, urzadzen, nie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (np. bunkry, fundamenty itp.).

Zmiany nazwy zadania.

Wystgpienie zmiany wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej nastepujacej w
wyniku dozwolonego przeksztatcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz w przypadkach
szczegdlnej sukcesji z mocy prawa (np. tgczenie, dzielenie, przeksztatcenie spotek).

Wystgpienie koniecznosci zamiany podwykonawcy, powierzenia wykonania czesci zakresu
umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania czesci zamowienia przez
podwykonawce.

Zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Podpisanie aneksu do umowy powinno by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci
zawierajgcego istotne okolicznosci  potwierdzajgce konieczno$¢ zawarcia aneksu oraz
przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.
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.Montaz ptytek Sciennych i podtogowych w garazu” realizowane w ramach zadania
pn. ,Modernizacja budynku straznicy OSP w Drogini wraz z placem manewrowym przed garazami”.
§ 18

W sprawach nie uregulowanych mniejszg umowg stosuje sie ogdlnie obowigzujgce przepisy
w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda
rozstrzygane przez sad powszechny witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze dokonac przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego,
a wynikajacych z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i
stanowic¢ bedzie istotne naruszenie postanowien umowy.

Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 dla Zamawiajacego
i jeden dla Wykonawcy.

Umowa niniejsza zawiera 9 ponumerowanych stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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